

„Avatud taotlusvooru „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks
kodu keskkonnas“ kinnitatud „Avatud taotlusvooru „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse
toetamiseks kodukeskkonnas“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“

Lisa 4

Hindamismetoodika

Hindamiskriteeriumid	Maksimum- hinne
1. Organisatsiooni ja projektimeeskonna taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus	16
<p>1.1 Organisatsiooni pädevuse hindamine.</p> <p><i>(Organisatsiooni ja projektimeeskonna asjakohast kompetentsi, valdkonna teadmisi ja kogemust hinnatakse allolevate kriteeriumite alusel selliselt, et vastavus ühele kriteeriumile annab ühe punkti.)</i></p> <p>Taotleja on esitanud organisatsiooni kirjelduse ja meeskonnaliikmete CVd, kus on ära toodud kirjeldused, mis võimaldavad hinnata organisatsiooni pädevust ning suutlikkust projekti edukalt ellu viia.</p> <p>Organisatsioonil on järgnevad pädevused:</p> <ol style="list-style-type: none">1) on varasemalt edukalt teostanud vähemalt ühe projekti vigastuste ennetamise teemal või rasedate ja väikelaste emade nõustamist lapse arengu ja tervise teemal (1 punkt);2) on oma tavapärasel tegevuses kokku puutunud projekti valdkonnaga seotud partnerite ja võrgustikega (1 punkt);3) organisatsioonil on teoreetiline võimekus projekti tegevuste jätkamiseks ja laiendamiseks üle Eesti projekti lõppedes (püsistruktuur, raha, inimesed) (1 punkt);	3
<p>1.2 Projektimeeskonna pädevus</p> <p><i>(Organisatsiooni ja projektimeeskonna asjakohast kompetentsi hinnatakse allolevate kriteeriumite alusel selliselt, et vastavus ühele kriteeriumile annab ühe punkti.)</i></p> <p>Taotleja on esitanud organisatsiooni kirjelduse ja meeskonnaliikmete CVd, kus on ära toodud kirjeldused, mis võimaldavad hinnata meeskonnaliikmete pädevust ning suutlikkust projekti edukalt ellu viia.</p> <p>Projektimeeskonnas on liikmed, kellel viidatud pädevused (<i>üks meeskonna liige võib täita mitu kriteeriumi</i>):</p> <ol style="list-style-type: none">1) projektijuhil peab olema viimase 8 aasta jooksul (2013-2020) ette näidata projekti juhtimise kogemus (1 punkt);2) projektijuhil on sarnase tegevuste mahu ning projektijuhi ülesannetega projekti juhtimise kogemus (1 punkt);3) projektijuhil on Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest või EL struktuurivahenditest rahastatud projekti juhtimise kogemus (1 punkt);4) meeskonda on kaasatud ekspert, kes on varasemalt edukalt teostanud projekte	8

<p>vigastuste ennetamise teemal või rasedate ja väikelaste emade nõustamist lapse arengu ja tervise teemal (1 punkt);</p> <p>5) meeskonda on kaasatud vähemalt kaks eksperti, kellel on vähemalt 3-aastane vigastuste ennetamise kogemus või vähemalt 3-aastane rasedate ja väikelaste emade nõustamise kogemus lapse arengut ja tervist puudutavatel teemadel (1 punkt);</p> <p>6) meeskonda on kaasatud ekspert, kel on vähemalt 2-aastane tervise-, sotsiaali-, või turvalisusealaste koduviitide läbiviimise või korraldamise kogemus (1 punkt);</p> <p>7) meeskonda on kaasatud ekspert, kes omab varasemat kogemust võrgustikutöös osalemisest või juhtimisest (1 punkt);</p> <p>8) meeskonda on kaasatud ekspert, kes omab varasemat koostöökogemust riiklike institutsiooni(de)ga või tervishoiuteenuse osutaja(te)ga (1 punkt).</p>	
<p>1.3 Partnerite kaasatus s.h teadus- ja/või õppeasutuste ja kohalike omavalitsuste partnerite kaasatus projekti planeerimisel ja elluviimisel:</p> <p><u>3 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud partnerid, sh teadus- ja/või õppeasutus ja erineva suurusega kohalikud omavalitsused; partnerite kinnituskirjad projekti planeerimise ja/või elluviimises osalemise kohta on esitatud taotluse juurde ning taotluses on kirjeldatud partnerite selge roll, kuidas partnerid aitavad kaasa projekti eesmärgi täitmisele; <p><u>1 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud vaid osad eelpool loetletud partnereist ja/või taotluses ei ole kirjeldatud partneri selge roll, kuidas partner aitab kaasa projekti eesmärgi täitmisele; <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti planeerimisse ja elluviimisse ei ole kaasatud partnerit. 	3
<p>1.4 Norra Kuningriigi partnerite kaasatus projekti planeerimisel ja elluviimisel:</p> <p><u>2 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud Norra Kuningriigi partner; partneri kinnituskiri projekti planeerimise ja/või elluviimises osalemise kohta on esitatud taotluse juurde ning taotluses on kirjeldatud partneri selge roll, kuidas partnerid aitavad kaasa projekti eesmärgi täitmisele; <p><u>1 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud Norra Kuningriigi partner partneri kinnituskiri projekti planeerimise ja/või elluviimises osalemise kohta on esitatud taotluse juurde; <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti planeerimisse ja elluviimisse ei ole kaasatud Norra Kuningriigi partnerit. 	2
<p>2. Projekti tegevuskava, sihtrühma ja sidusrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid</p>	20
<p>2.1 Projektitaotluse tegevuskava põhjalikkus, asjakohasus ja realistlikkus.</p> <p><i>Projekti tegevuskava hinnatakse eraldi toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 loetletud tegevuste lõikes. Kui projekt hõlmab mõlemat tegevussuunda, siis jagatakse</i></p>	10

lõppsumma pooleks, s.t kokku ei anta punkte mitte rohkem kui 10.

Korra punktides 6.2 ja 6.3 seatud väljundinäitajate sihttasemed:

Kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise tegevuse raames peab toetuse saaja:

- a) *piloteerima metoodikat, töövahendeid ja mehhanisme vähemalt kahes kohalikus omavalituses, millest ühe elanike arv on minimaalselt 30 000 inimest ja teise elanike arv maksimaalselt 10 000 inimest;*
- b) *läbi viima sidusrühma kaasava(d) teavitusseminari(d), kus osaleb kokku vähemalt 250 sidusrühma kuuluvat spetsialisti, kes on kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise seotud;*
- c) *komplekteerima vähemalt 18 meeskonda, kes rakendab üle Eesti kodukeskkonna vigastuste ennetamise metoodikat ja kelledest vähemalt üks meeskond tegutseb Kirde-Eestis.*

Imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise tegevuse raames peab projekti teostaja:

- a) *koolitama loodud koolitusmaterjalide baasil koduvisiitide läbiviimiseks vähemalt 40 pädevat spetsialisti üle Eesti;*
- b) *viima läbi imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ja toetamise mudeli piloteerimise vähemalt 40 riskirühmas oleva pere peal üle Eesti;*
- c) *imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise mudelist läbi viima teavitussüritusi kokku vähemalt 210 sidusrühma kuuluvale spetsialistile, kes on imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise seotud.*

10 punkti –

- *tegevuskava avab projekti raames ellu viidavate tegevuste sisu piisava detailsusega, välja toodud tegevused on omavahel seostatud, loogilises järjekorras ning põhjendatud;*
- *tegevused on teostatavad planeeritud ajaraamistikus ning tegevuste kestus on mõistlik;*
- *kõik kavandatud projekti tegevused on suunatud toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu võimalikult tõhusale täitmisele;*
- *tegevuskavast selgub, kuidas projekt plaanib saavutada kõik seatud väljundite sihttasemed.*

7 punkti –

- *projekti tegevused on loogilises järjekorras ja omavahel seostatud, kuid tegevuskava on kohati pealiskaudne, mistõttu mõne tegevuse osas ei avata tegevuse sisu piisaval määral;*
- *projekti ei ole kavandatud mittevajalikke tegevusi, kuid esineb projekti tegevus(i), mille ajakava on ala- või üleplaneeritud;*
- *enamik kavandatud projekti tegevusi on suunatud toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu võimalikult tõhusale täitmisele.*
- *tegevuskavast selgub, kuidas projekt plaanib saavutada enamik seatud väljundite sihttasemetest.*

5 punkti –

- *projekti tegevused on loogilises järjekorras ja omavahel seostatud, kuid tegevuskava on pealiskaudne, mistõttu tegevuste osas ei avata nende sisu piisaval määral;*
- *esineb projekti tegevusi, mille ajakava on ala- või üleplaneeritud või on projekti kavandatud ka mittevajalik(ke) tegevus(i) või on kavandatud projekti tegevuste raames toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu saavutamiseks olulisi tegevusi kavandatud ebapiisavas mahus.*

<ul style="list-style-type: none"> tegevuskavast selgub, kuidas projekt plaanib saavutada mõned seatud väljundite sihttasemed. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> projekti tegevuskava on oluliste puudujääkidega: tegevuskava ei ava peamiste elluviidavate tegevuste sisu või on ajaraam suures osas ebarealistlik või jääb arusaamatuks, kuidas kavandatud projekti tegevused aitavad kaasa toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu saavutamisele. 	
<p>2.2 Sihtrühma arvestamine projektitegevuste planeerimisel/elluviimisel.</p> <p>Sihtrühm – inimeste grupp, kelle tervist, heaolu ja turvalisust projekti tegevuste tulemusena soovitakse suurendada (näiteks laps, lapsevanem/pere või vanemaealine kodune inimene, kellel on kõige suurem risk kodus viiga saada)</p> <p><u>4 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> kirjeldus sihtrühma vajadustest (vajadusel ka võimalikest erinevatest vajadustest või rõhuasetustest sihtrühma sees), ja/või probleemidest, mida kavandatavate tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse, on asjakohane ning ammendav, andes alust eeldada, et kavandatavad tegevused aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele. <p><u>2 punkt</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> kirjeldus sihtrühma vajadustest ja/või probleemidest, mida kavandatavate tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse annavad alust eeldada, et kavandatud tegevustel on teatud positiivne mõju taotlusvooru eesmärkidele. Samas jääb kirjeldus kohati pinnapealseks või on selle sisu mõneti kaheldav, et selle pinnalt saaks eeldada, et kavandatavad tegevused aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> sihtrühma vajaduste/probleemide kirjeldus on ebapiisav või puudu, et hinnata kavandatud tegevuste positiivset mõju taotlusvooru eesmärkidele. 	4
<p>2.3 Sidusrühmaga arvestamine projektitegevuste planeerimisel/elluviimisel</p> <p>Sidusrühm – osapool, kellele on projekti raames loodud meetodika, töövahendid ja instrumendid on suunatud ehk kes hakkab kasutama projekti tulemit sihtrühma tervise, heaolu ja turvalisuse toetamiseks.</p> <p><u>3 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> kirjeldus sidusrühmade vajadustest, ja/või probleemidest, mida kavandatavate tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse, on asjakohane ning ammendav, andes alust eeldada, et kavandatavad tegevused aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele. <p><u>1 punkt</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> kirjeldus sidusrühmade vajadustest ja/või probleemidest, mida kavandatavate tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse annavad alust eeldada, et kavandatud tegevustel on teatud positiivne mõju taotlusvooru eesmärkidele. Samas jääb kirjeldus kohati pinnapealseks või on selle sisu mõneti kaheldav, et selle pinnalt saaks eeldada, et kavandatavad tegevused aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele. <p><u>0 punkti</u> –</p>	3

<ul style="list-style-type: none"> • sidusrühmade vajaduste/probleemide kirjeldus on ebapiisav või puudu, et hinnata kavandatud tegevuste positiivset mõju taotlusvooru eesmärkidele. 	
<p>2.4 Koolitatavate spetsialistide ja teenuse piloteerimisel sidusrühma kaasamise meetodid</p> <p><u>3 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • koolitusel osalejate kaasamise meetodid projekti tegevustest aktiivselt osa võtma (koolitustel ja/või sotsiaalprogrammis sisukalt osalema) on taotluses selgelt kirjeldatud ning asjakohased. <p><u>1 punkt</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • koolitustel osalejate kaasamise meetodid projekti tegevustest osa võtma on kajastatud ebaselgelt ja/või pealiskaudselt. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • koolitustel osalejate kaasamise meetodeid projekti taotluses ei kajastata. 	3
<p>3. Teavitustegevused</p>	3
<p>3.1 Teavitustegevuse asjakohasus</p> <p><u>3 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekti teavitustegevused on läbi mõeldud ja realistlikud. Ära on põhjendatud, miks just need tegevused projekti sõnumit kõige paremini edasi kannavad. <p><u>1 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekti teavitustegevused on üldiselt läbi mõeldud, kuid ebapiisavad projekti ja selle tulemustele meediakajastuse tagamiseks. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekti teavitustegevused ei ole läbi mõeldud. 	
<p>4. Riskitegurid</p>	3
<p>4.1 Riskitegurite hindamine ja maandamine</p> <p>Hinnatakse taotlusvormis etteantud riskikategooriaid</p> <p><u>3 punkti</u> -</p> <ul style="list-style-type: none"> • nii välised kui sisemised riskid on hinnatud taotlusvormis etteantud riskikategooriatest lähtuvalt. Nimetatud riskid on asjakohased ning hõlmavad projekti rakendamise erinevaid aspekte. Igale riskile on planeeritud teostatavad maandamistegevused. <p><u>1 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • nii välised kui sisemised riskid on hinnatud taotlusvormis etteantud riskikategooriatest lähtuvalt, aga kõikidele tuvastatud riskidele ei ole planeeritud maandamistegevusi või planeeritavad maandamistegevused ei ole piisavad, asjakohased või teostatavad. 	

<p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • nimetatud riskid ei tulene projekti tegevustest või ühelegi riskile ei ole kavandatud maandamistegevusi või maandamistegevused ei ole asjakohased. 	
<p>5. Projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus</p>	<p>10</p>
<p>5.1 Projektitegevuste mõju pärast projekti lõppemist</p> <p><u>7 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • välja on toodud veenvad põhjendused, mille alusel võib eeldada, et suure tõenäosusega projektitegevuste mõju (näiteks väljatöötatud hindamisinstrumentide kasutamine) jätkub ka pärast projekti lõppu. • Projektitaotluses on selgelt planeeritud projekti käigus omandatud kogemuste ja tulemuste edasine levitamine ning kavandatud on projekti eesmärki toetav visioon ja ettepanekud (ootused ja vajadused teistele partneritele ja riigile rahastusvajaduseks, üle-eestiliseks laiendamiseks jne). <p><u>4 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • välja on toodud põhjendused, mille alusel võib eeldada et projektitegevuste mõju kestab mõningal määral pärast projekti lõppu. • projektitaotluses on planeeritud teatud määral projekti käigus omandatud kogemuste ja tulemuste edasine levitamine ja/või projekti eesmärki toetav visioon ja ettepanekud. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • välja on toomata põhjendused, mille alusel võiks eeldada, et projektitegevuste mõju kestab pärast projekti lõppu. Puudub selgus, kas projekti käigus omandatud kogemusi ja tulemusi edasi levitatakse. Jätkutegevusi kavandatud ei ole või need on selgelt ebarealistlikud. 	<p>7</p>
<p>5.2 Projekti uuenduslikkus ja lisaväärtus</p> <p><u>3 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • projektis on vähemalt üks uuenduslik element, millel on suure tõenäosusega lisaväärtus Norra finantsmehhanismi meetme rahvatervis täitmisele. <p><u>1 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • projektis on vähemalt üks (osaliselt) uuenduslik element, mis võib anda teatava lisaväärtuse Norra finantsmehhanismi meetme rahvatervise eesmärkide täitmisele. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • projektis ei ole ühtki uuenduslikku elementi, mis võiks anda isaväärtust Norra finantsmehhanismi meetme rahvatervis eesmärkide täitmisele või ei tule nimetatud lisaväärtus projektikirjeldusest esile. 	<p>3</p>
<p>6. Projekti majanduslik tõhusus</p>	<p>6</p>
<p>6.1 Kavandatud kulutuste vajalikkus, põhjendatus ning eelarve arusaadavus</p>	

<p><u>6 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • kõik kavandatud kulutused tulenevad otseselt elluviidavate tegevuste iseloomust ja aitavad kaasa projekti eesmärkide ja tulemuste täitmisele. Kulutuste arvestus on arusaadav ja aritmeetiliselt korrektne (v.a. inimlikud ja tehnilised apsud). • Tegevused on ammendavalt ressursidega kaetud ja kavandatud kulutused baseeruvad tegelikel turuhindadel. <p><u>4 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • enamik kavandatud kulutusi on konkreetsete tegevuste raames nende elluviimiseks vajalikud, kuid esinevad üksikud mittevajalikud kulutused ja/või mõni üle- või alaplaneeritud kulu. • Enamik kavandatud kulutustest baseeruvad tegelikel turuhindadel. <p><u>2 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • esineb mitmeid mittevajalikke kulutusi, mis ei toeta otseselt projekti tegevusi või on mitmete tegevuste kulu üle- või alaplaneeritud või puuduvad mõnede kavandatud kulutuste osas planeeritud tegevused üldse. <p><u>0 punkti</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • enamuses kavandatud kulutused ei ole vajalikud ja põhjendatud või ei tulene elluviidavate tegevuste iseloomust või ei aita kaasa projekti eesmärkide täitmisele või ei baseeru tegelikel turuhindadel või on kulutuste arvestus arusaamatu. 	
Maksimaalne üldhinne	58

Olen tutvunud hindamiselehe juhendiga

(allkirjastatud digitaalselt)
eksperdi nimi